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LOCAL: Municipio de Jeriquara - SP

Imagem 1: Localiza¢do do municipio de Jeriquara.

DADOS CADASTRAIS DO TOMADOR: Prefeitura Municipal de Jeriquara
Endereco: Rua Jonas Alves Costa, 559 - Centro.

CEP 14450-000

CNPYJ: 45.353.315/0001-50

Prefeito em Exercicio: Eder Luiz Carvalho Gongalves

FINANCIADOR: Fundo Estadual De Recursos Hidricos

BENEFICIARIOS: Populagao urbana, rural e meio ambiente.
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1.APRESENTACAO

Este Termo de Referéncia destina-se a orientar a Execucdao de Encerramento de
Aterro Sanitario Municipal, sua Aprovacao junto a CETESB e Estudo de Nova area para

Projeto de Aterro Sanitario Novo, para o Municipio de Jeriquara-SP.

2. RESUMO

* Histoérico
Elevado a municipio em 1964, teve sua origem em 1883, quando o Capitao Antonio
Joaquim de Souza Costa doou uma gleba de terra, denominada Arraial de Sao Sebastiao da
Ponte Nova. Através da Lei Estadual n® 2148, de 28 de novembro de 1926, essa
denominacgao foi alterada para Jeriquara, que na lingua tupi significa "refigio das
tartarugas”.  Hoje essa  gleba  constitui ~um  patrimonio da  cidade.
Em Jeriquara a economia predominante é a cultura do café e arroz e a producao de leite.
Distrito criado com a denominacdo de Ponte Nova, pela lei estadual n® 1652, de 08-10-1919,
subordinado ao municipio de Franca. Nos quadros de apuragao do recenseamento geral de
1-IX-1920, o distrito de Ponte Nova figura no municipio de Franca.
Pela lei estadual n® 2148, de 26-11-1926, o distrito de Ponte Nova passou a denominar-se
Jeriquara. Em divisdao administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Jeriquara
figura no municipio de Franca. Assim permanecendo em divisdo territorial datada de I-
VII-1960. Elevado a categoria de municipio com a denominac¢ao de Jeriquara, pela lei
estadual n® 8092, de 28-02-1964, desmembrado do municipio de Franca. Sede no antigo
distrito de Jeriquara. Constituido do distrito sede. Instalado em 07-04-1965.
Em divisao territorial datada de 31-XII-1968, o municipio € constituido do distrito sede.

Assim permanecendo em divisao territorial datada de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SAO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. 2 559 — Centro — CEP: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br




GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA ¥ 1
Estado de S3o Paulo — Adm. 2017 / 2020 lerlquara

SETOR DE ADMNISTRAGAO E INFRAESTRUTURA

Localiza-se a uma latitude 20°18'40" sul e a uma longitude 47°35'21" oeste, estando
a uma altitude de 860 metros. Sua populacao estimada em 2004 era de 3.296 habitantes.

Possui uma area de 141,0 km2.

e Parcerias envolvidas para o desenvolvimento do projeto.

Este trabalho se dara por financiamento junto ao FEHIDRO. A Tomadora dos
recursos do FEHIDRO sera a Prefeitura Municipal de Jeriquara, responsavel pelo
gerenciamento das medigOes e pagamentos. A empresa contratada devera estar ciente das
normas e regulamentos desse fundo, principalmente a respeito dos procedimentos legais
de contrato, formas e prazos de pagamentos, prestagoes de contas e outros procedimentos

administrativos necessarios.

DIAGNOSTICO

O Municipio de Jeriquara possui atualmente um Aterro Sanitario operando desde
2002 possuindo uma area de 25.442,54 m? com sistema em valas num total de 9.675,00 m?,
sendo permitida apenas a disposi¢ao de residuos Classe II, sao coletados 4 toneladas de
lixo doméstico 3 vezes por semana no Municipio, Totalizando uma quantidade de 48
toneladas ao més, porém a vida 1util do Aterro incluindo sua Licenga de Operagao esta
chegando ao fim. O Municipio de Jeriquara, analisando o custo beneficio, optou por
manter o Aterro Sanitario sendo operado pelo proprio Municipio em area particular

arrendada pela Prefeitura como ja esta sendo feito. Com isso, a proposta de andlise de uma
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nova area para a disposicao de lixo se torna tao importante para o Municipio de Jeriquara.

OBJETIVO

1. A proposta seria a Execucao do Encerramento do aterro existente
previsto no Decreto 59.263/2013 art 57 que prevé um Plano de
desativacdo do Empreendimento e ao documento da CETESB
DECISAO DE DIRETORIA Ne¢ 038/2017/C, DE 07 DE FEVEREIRO DE
2017, incluindo iniciar o Plano de Encerramento do local com o devido
plantio previsto em projeto apresentado a CETESB (conforme citado
na Licenca de Operagao em anexo). O Objetivo do Encerramento do
Aterro atual (conforme citado na Decisao n® 038/2017/C) é o de
executar os servigos até o Relatério de Investigacao Confirmatoria,
para que o Encerramento seja executado de forma adequada e dentro
da legislacao vigente, visto que o Poder publico tem o dever de
defender o meio ambiente e preserva-lo para as presentes e futuras

geragoes, evitando impactos ambientais no local.

2. O objetivo principal da elaboracdo do projeto sera a de dar diretrizes a
execugao de um novo Aterro Sanitdrio adequado dentro da legislagao
pertinente, que seja expedida a Licenga Previa junta a CETESB, para
que os lixos provenientes da populagao sejam destinados de forma

adequada nao causando danos algum ao meio ambiente.

ESTRATEGIA PARA A EXECUCAO DO EMPREENDIMENTO

A empresa contratada para o servico devera seguir criteriosamente o que estipula a

DECISAO DE DIRETORIA Ne° 038/2017/C, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2017 - CETESB e
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normativas pertinentes para a realizagao dos servi¢os havendo contaminag¢do ou nao.,

quanto ao Aterro Existente (Encerramento do Aterro).

Nesse Contexto, o estudo segundo a DECISAO DE DIRETORIA N° 038/2017/C, DE
07 DE FEVEREIRO DE 2017 - CETESB, devera conter:

1. Identificacio de Areas com Potencial de Contaminacio;

Esta etapa sera executada pela CETESB, em atendimento aos artigos 20 e 21
do Decreto n° 59.263/2013, com base na Relacao de Atividades
Potencialmente Geradoras de Areas Contaminadas, publicada em
Resolucao da Secretaria do Meio Ambiente e nas informagoes existentes no

Sistema de Fontes de Poluicao da CETESB (SIPOL).
2.Priorizacio de Areas com Potencial de Contaminacio;
3.Avaliacao Preliminar;

A etapa de Avaliacdo Preliminar tem como objetivo caracterizar as
atividades desenvolvidas e em desenvolvimento na area sob avaliagao,
identificar as areas fonte e as fontes potenciais de contaminagao (ou mesmo
fontes primarias de contaminagao) e constatar evidéncias, indicios ou fatos
que permitam suspeitar da existéncia de contaminac¢do, embasando sua
classificacdo como Area Suspeita de Contaminacao (AS) e orientando a
execucio das demais etapas do processo de Gerenciamento de Areas

Contaminadas
4. Investigacao Confirmatoria;

A etapa de Investigacdo Confirmatoria tem como objetivo principal
confirmar ou nao a existéncia de contaminac¢do na area em avaliacdo, por

meio da investigacdo de todas as fontes potenciais e primarias de
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contaminagao identificadas na etapa de Avaliacdo Preliminar, e como
objetivo adicional a obtencao de dados iniciais necessarios a caracterizagao

do meio fisico.

Para o Projeto da Nova Area do Aterro, segue o descrito abaixo:
1. Estudos Preliminares e informacgoes para a escolha da drea;
A area escolhida foi previamente analisada, contemplando os seguintes itens:
v'Guardar distancia minima de 200 m de corpo d’agua;
v'Guarda distancia minima de 500 m de ntcleos habitacionais;
v'Facilidade de acesso;
v'Topografia plana;
v/Situar-se em zona rural;
v'"Nao ser inundavel;

v"Nao ser alagadica;

Ap0s escolhida a drea, no Projeto de Aterro deve ser apresentados todos os

critérios de selecao utilizado.

2. Servigos de campo — Topograficos e Geotécnicos;

Os servigos de campo compreendem os estudos técnicos preliminares de

caracterizagao fisica e ambiental da gleba selecionada, ou seja:

v'A localizagao da area onde sera implantado o Aterro Sanitario em valas,
apresentada em planta planialtimétrica, informando num raio de 500m do

local o uso do solo, a presenca de cursos d'dgua e construcao existente;

v'Levantamento topografico planialtimétrico da gleba, com curvas de nivel de

metro em metro;
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v'A sondagem do solo: caracteristicas do solo (sondagem com nivel d'dgua,

tipos de solo e coeficientes de permeabilidade determinados in situ);

v'Levantamento das caracteristicas ambientais - fauna e flora e descri¢ao da
vizinhanga contendo: corpos d’agua, equipamentos urbanos, uso do solo,
acessos existentes, vegetagao existente no local e entorno do

empreendimento.

3. Projeto do Aterro Sanitario em valas
O desenvolvimento do Projeto completo do Aterro Sanitario em Valas
compreende, nesse caso:
v O conjunto de desenhos técnicos, com detalhamento de todos os
componentes fisicos do empreendimento, em escala ndo inferior a
1:1000, inclusive:
1. Vias internas (permanentes e transitorias de acesso a

frente de operacao;

2. Sistema de drenagem e manejo de aguas pluviais;
3. Plantas ilustrando a sequéncia de preenchimento de
valas;
4. Corte longitudinal e transversal tipica de vala;
5. Urbanizagao, paisagismo e cercamento da gleba;
v Memorial Descritivo Completo, incluindo Planos de Operagao

(estratégia de implantacdo e operacao, equipamentos e recursos
humanos necessarios), o uso pretendido para a terra de escavagao
excedente, o uso futuro pretendido para a area.

v Memorial Técnico completo (memoria de calculo das valas, da

vida util e do sistema de drenagem e manejo de aguas pluviais);

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SAO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. 2 559 — Centro — CEP: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br




GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA ¥ 1
Estado de S3o Paulo — Adm. 2017 / 2020 lerlquara

SETOR DE ADMNISTRAGAO E INFRAESTRUTURA

a)

b)

d)

f)

v As planilhas de especificagao, quantificacdo e orcamento dos
materiais a serem utilizados e dos servicos e obras a serem executadas,
bem como o cronograma para implantacao da infraestrutura do aterro
sanitario e a estimativa de custos operacionais para a implantagao das

duas primeiras valas.

ATIVIDADES PROGRAMADAS - PRODUTOS

Os servigos foram divididos nas seguintes etapas:

Avaliacao Preliminar:
Levantamento da documentagao existente sobre a area, notadamente aquela disponivel
na propria empresa, nos processos administrativos da CETESB e na Prefeitura
Municipal;
) Levantamento de dados e informacdes relativos ao histdrico da ocupagao da area e
das atividades nela desenvolvidas, considerando os usos pregressos;
) Levantamento do uso de 4gua subterranea, com a localizacgdo dos pogos de
abastecimento de agua, com base nas informacgdes disponibilizadas pela empresa e
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO Referente ao Relatério a
Diretoria N° 020/2017/C, de 07/02/2017. Relator: Geraldo do Amaral Filho 1 Céd.:
S012V16 03/06/2011 18 pelo DAEE, considerando um raio de 500m a partir dos limites
da 4rea objeto da Avaliacao Preliminar;
Levantamento aerofotogramétrico temporal de modo a caracterizar as alteragdes do uso
e ocupacao do solo na drea e no seu entorno, considerando um raio de 500 m a partir
dos limites da area sob avaliacao, e levantar evidéncias relativas a existéncia de fontes
potenciais de contaminagao;
Levantamento de informagodes coletadas em inspecoes de reconhecimento;
Levantamento de informacdes coletadas em entrevistas com proprietarios, funcionarios

e moradores do entorno;

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA — ESTADO DE SAO PAULO
Rua: Jonas Alves Costa, n. 2 559 — Centro — CEP: 14.450-000 Telefone / Fax: (016)3134-8700
CNPJ 45.353.315/0001-50 Site www.jeriquara.sp.gov.br E-mail prefeitura@jeriquara.sp.gov.br




GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA ¥ 1
Estado de S3o Paulo — Adm. 2017 / 2020 lerlquara

SETOR DE ADMNISTRAGAO E INFRAESTRUTURA

g) Levantamento da geologia, pedologia e hidrogeologia regionais;

h) Levantamento de dados da geologia e pedologia locais disponiveis na empresa, como
aqueles resultantes de investigagOes geotécnicas;

i) Levantamento de informagdes sobre eventuais investigacdes ou etapas do
Gerenciamento de Areas Contaminadas realizadas na érea;

j) Elaboragio de Modelo Conceitual Inicial da Area (MCA 1);

k) Elaboragdo do Plano de Investigagcao Confirmatoria;

1) Relatério de Avaliagao Preliminar.

Investigacao Confirmatdria:
a) Planta com a localizagao das areas fonte, das fontes potenciais de contaminagao, das
areas com indicios de contaminagdo, das fontes primdrias de contaminacao identificadas,
das areas com incertezas sobre a existéncia de fontes de contaminagao, das areas com os
resultados da aplicagao de métodos de varredura (screening) e dos pontos em que a
amostragem foi efetivamente executada;
b) Texto com justificativa do posicionamento dos pontos de investigacao e de coleta das
amostras de solo e agua subterranea, além de outros meios que possam ter sido
amostrados;
c) Descrigao dos métodos de investigacao e amostragem utilizados;
d) Georreferenciamento das sondagens, pontos de amostragem de solo, sedimentos, rocha,
ar, agua superficial, dgua subterranea, pogos de monitoramento, pogos de abastecimento
de dgua e nascentes;
e) Representacao do perfil de cada sondagem realizada, indicando a litologia ou materiais
observados (definidos a partir de observagdes em campo e de andlises granulométricas), a
espessura dessas camadas, as unidades hidroestratigraficas identificadas, a profundidade
do nivel d’agua, os resultados de medigOes realizadas em campo e a indicacdo das
profundidades de amostragem para andlises quimicas e para determinagao das

propriedades fisicas do meio;
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f) Apresentacao de segOes representativas das observagoes decorrentes das sondagens
realizadas;

g) Texto contendo a descricdo da geologia, pedologia e hidrogeologia local, relacionadas
com a descrigao regional;

h) Perfil construtivo dos pogos de monitoramento instalados;

i) Tabela com os seguintes dados relativos aos pogos de monitoramento: profundidade do
nivel da dgua subterranea, profundidade da detec¢ao de produto em fase livre, altura da
coluna de fase livre, cota topografica dos pogos, cargas hidraulicas e condutividade
hidraulica;

j) Mapa potenciométrico com indica¢ao da direcao de fluxo da 4gua subterranea;

k) Interpretacdo dos resultados das andlises quimicas das amostras coletadas, com a
indicagao dos valores utilizados como base para tomada de decisao e a representagao das
concentragdes das substancias quimicas de interesse em planta e segoes;

1) Laudos analiticos devidamente assinados pelo profissional responsavel pelas analises,
devendo ser informada a razao social do laboratdério e os numeros identificadores dos
laudos analiticos;

m) Cadeias de custddia e ficha de recebimento de amostras emitida pelo laboratorio;
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO Referente ao Relatério a
Diretoria N° 020/2017/C, de 07/02/2017. Relator: Geraldo do Amaral Filho 1 Cdd.: S012V16
03/06/2011 26

n) Documentagao fotografica relativa aos servigos de campo;

0) Atualizacao do Modelo Conceitual, gerando o Modelo Conceitual 2 (MCA 2);

p) Recomendacgoes de agdes a serem realizadas em vista dos resultados obtidos;

q) Declaracao de Responsabilidade, conforme modelo indicado no ANEXO A,
devidamente assinada pelos Responsaveis Legal e Técnico;

r) Identificacdo de todos os Responsaveis Legais e do Responsavel Técnico (conforme
artigo 18 do Decreto n® 59.263/2013), especificando os respectivos e-mails e enderecos

completos;
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s) Copia atualizada (expedida h4d 3 meses no maximo) de todas as matriculas do imdvel;
nos casos em que a area do imovel seja composta por mais de uma matricula, estas
deverao ser identificadas em planta.

O Relatorio de Investigacao Confirmatoria devera ser entregue a CETESB, em atendimento
a convocagao, exigéncias técnicas, em cumprimento ao artigo 27 do Decreto n® 59263/2013
ou em razao de solicitagao de parecer técnico. Em qualquer dessas situagoes, o Relatdrio de
Investigacao Confirmatoria devera ser entregue em arquivo digital, em formato pdf, em
conjunto com o Relatorio de Avaliagao Preliminar, caso ainda nado tenha sido entregue a
CETESB. A CETESB analisara as informagdes contidas no Relatério de Investigacao
Confirmatoria e comunicard ao Responsavel Legal a aceitagao ou nao do mesmo. As areas
classificadas como Area Contaminada sob Investigacio serdo demandadas a realizar a

Investigacao Detalhada e a Avaliacdo de Risco.

Enceramento do Aterro Existente conforme descrito a seguir:

Proposta: Plantio de Mogno Africano: Atualmente o mogno africano promove
beneficios ao meio ambiente, como o sequestro do carbono e restauracao de areas
degradadas. Para o plantio o mogno-africano tem bom desenvolvimento em solos de terra
firme, preferencialmente em locais com clima tropical imido, mas também se adapta bem
a regioes de clima subtropical. As adubagdes devem ser feitas com base na analise de solo.
Quanto ao espagcamento nao existe definicdo baseada em dados de pesquisa sobre o
espacamento ideal para o mogno-africano. Na pratica iremos utilizar espagamento de 4x3,
em uma area de 24.500m?2. Assim, serao plantadas cerca de 2.041 mudas para recuperagao

do aterro sanitdrio municipal de Jeriquara.
O Projeto devera ser desenvolvido, conforme segue:

e Produto 01: ESTUDOS DE CONCEPCAO - Andlise técnica da Area

Pretendida;
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e Produto 02: SERVICOS DE CAMPO - Topograficos e Geotécnicos;

e Produto 03: PROJETO COMPLETO - Projeto Técnico Executivo;

e Produto 04: LICENCIAMENTO AMBIENTAL - Pacote de Licenciamento

Ambiental, Licenca Previa emitida pela CETESB.

TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS NO PROJETO DO ATERRO

NOVO:

v

v

v

Levantamento Planialtimétrico da Area;
Levantamento de Dados;

Estudo de Concepcao;

Estudo de Solo — sondagem;

Projeto Completo;

Projeto do Encerramento do Aterro;
Licenciamento ambiental (Licenca Previa);

Custo de Implantagao do Empreendimento (Cronograma fisico-financeiro e

planilha or¢amentaria);

CONDICOES DE EXECUCAO

A Prefeitura Municipal de Jeriquara, através do setor de Engenharia elegera um

coordenador para exercer a funcao de Fiscalizacdo, para o acompanhamento dos trabalhos,

na fase de execucdo do contrato, além de exercer a interlocu¢do com o agente técnico e

financeiro.
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Roteiro para elaboracao de termos de referéncia.
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3. RESPONSAVEL TECNICO E TOMADOR

EDER LUIZ CARVALHO GONCALVES
Prefeito Municipal

Eng.2 DANIELA MELO PINHEIRO
Engenheira Civil
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