PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA
ESTADO DE SAO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO - CBUQ
LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP.
ART: 28027230180289025

1- INTRODUCAO

O projeto proposto tem por objeto a obra de execucdo de recapeamento
asfaltico das ruas que dao acesso & principal entrada do municipio e vias de
acesso a estradas rurais e cachoeiras de Patrocinio Paulista, utilizando-se CBUQ
— Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

Os arruamentos supracitados sdo dotados dos seguintes itens de infra-
estrutura:

- Rede Publica de Abastecimento de Agua Potavel, com as respectivas ligacdes
domiciliares em 100%;

- Rede Publica de Coletora de Esgotos Sanitarios, com as respectivas ligacdes
domiciliares em 100%;

- Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais;

- Guias e Sarjetas em 100%;

- Rede de Energia Elétrica, com iluminag&o publica em 100%.

Atualmente, algumas ruas encontram-se com a pavimentacdo asféltica em

mau estado de conservacao, dificultando a circulacéo e incorrendo no aumento do
risco de acidentes de transito.

2- REGIME DE EXECUCAO DE OBRAS

O regime de execucdo de obras do recapeamento da pavimentag&o
asfaltica em referéncia sera por empreitada global, com contratacdo de empresa
especializada na execucdo de pavimentacdo e recapeamento através do emprego
de CBUQ — Concreto Betuminoso Usinado a Quente.

3-DESCRICAO DOS SERVICOS

3.1) Limpeza da superficie:
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A superficie sobre a qual sera executada a imprimacao devera ser varrida
com vassouras manuais ou mecanicas, de modo a remover materiais estranhos,
tais como solos, poeira e materiais organicos. Se ainda existir poeira apds a
varredura, a limpeza devera prosseguir com jatos de ar ou de agua desde que nao
existam fendas ou depressdes capazes de recolher e reter a agua utilizada.

3.2) Pintura Betuminosa Ligante

A aplicacdo do material betuminoso ndo devera ser executada, quando as
condi¢cBes atmosféricas reinantes forem desaforaveis.

Antes de iniciar a distribuicdo do material betuminoso, deverdo ser medidas,
e comparadas entre si, as vazdes dos bicos da barra de distribuicdo até que se
obtenha um conjunto de bicos que satisfaca a condicdo de uniformidades de
aspersao.

A distribuicdo do material betuminoso ndo podera ser iniciada enquanto nédo
for atingida e mantida, no material existente dentro do veiculo distribuidor, a
temperatura necessaria a obtencao da viscosidade adequada a distribuicéo.

O veiculo distribuidor devera percorrer a extensdo a ser imprimia em
velocidade uniforme, segundo trajetoria equidistante do eixo da pista. O tacémetro,
0s mandmetros e os termdmetros deverdo estar em perfeitas condi¢cdes de
funcionamento. Os operadores do veiculo e da barra de distribuicdo deverao estar
devidamente treinados.

A distribuicdo serd executada com a mangueira de operacdo manual,
sempre que a superficie a imprimar, em virtude de sua forma (trechos de largura
variavel) ou de suas dimensd@es, ndo permitir a utilizacado da barra de distribuicao.

Durante todo o tempo necessario as operac¢des construtivas, a cura ou
ruptura do material betuminoso e até o recobrimento da imprimacdo com outra
camada de pavimento, 0s servicos executados ou em execucdo deverdo ser
protegidos, por responsabilidade da empresa executora, contra a agao destrutiva
das &guas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

O consumo do material betuminoso RR-2C é de 0,0004 ton/m2 ou 0,4 I/m2.

3.3) Camada de Rolamento CBUQ ( e=3,0cm, acabada)

A superficie de base devidamente imprimada, devera estar seca e livre de
todo e qualquer material solto, devendo ser feita, em caso contrario, a limpeza
antes de iniciar a execugao. N&o se executara o trabalho em tempo umido.

N&o serd aceito o material o qual tenha ocorrido segregacdo e/ou queda
elevada de temperatura no transporte da mistura.

A mistura betuminosa “CBUQ” (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
devera ser espalhada de forma tal que permita, posteriormente a obtencdo de uma
camada de acordo com o projeto, sem novas adi¢cdes. A camada de rolamento
devera apresentar espessura compactada de 3,0cm.
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Logo apds o esparrame e assim que a mistura suporte o peso do rolo
compactador, devera ser iniciada a compressdao comecando nos lados e
progredindo longitudinalmente para o centro de modo que este cubra,
uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro
da passagem anterior.

Na compactacdo devera ser empregados rolo de pneus com pressao
variavel e o acabamento final dado com o rolo tipo “tandem”. Para impedir adesao
de aglutinante betuminoso aos rolos, estes deverdao ser molhados, porem, nao
sera permitido excesso de agua.

Os compressores nao poderdo fazer manobras sobre as camadas que
estejam sofrendo rolagem. A camada deve apresentar-se uniforme isenta de
ondulacdes e sem saliéncias ou rebaixos. Nenhum transito serd permitido na
camada de rolamento enquanto a temperatura da mistura for superior a
temperatura ambiente.

O peso do material CBUQ é de 2,45 toneladas por metro cubico(2,45 T/m3).

3.4) CRITERIOS DE MEDICAO

3.4.1 IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE

1) Sera medido por area de superficie com aplicacdo de imprimacédo, nas
dimensdes especificadas em projeto (m?2).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais
e mao-de-obra necessarios para a execucdo de imprimacdo betuminosa ligante,
compreendendo os servi¢os: fornecimento de emulsdo betuminosa ligante tipo
RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicacéo; aplicacdo da
emulsdo asféltica formando camada betuminosa ligante.

Remunera também os servigos de mobilizacdo e desmobilizacao.

3.4.2 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFALTICO USINADO

A QUENTE - CBUQ

1) Sera medido por volume de concreto asfaltico usinado a quente (CBUQ)
acabado, nas dimensdes especificadas em projeto (m3).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais
e mao-de-obra necessarios para a execucdo de camada de rolamento em
concreto asfaltico usinado a quente tipo CBUQ, compreendendo 0s servicos:
fornecimento de mistura homogénea a quente, executada em usina de agregados
e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicagéo,
descarga; execucado de camada de concreto asfaltico, compactacdo e acabamento
final. Remunera também os servicos de mobilizagéo e desmobilizacgéo.

3.5) Controle Tecnol6gico de Materiais
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Devera ser apresentado o controle tecnolégico dos materiais, este controle
abrange os ensaios e determinagdes para verificar se as condi¢cdes dos materiais,
exigidos no projeto estdo sendo atendidos.

4-RECOMENDACOES PARA ELABORACAO DO PLANO DE EXECUCAO

4.1 - GENERALIDADES
Sao apresentados a seguir alguns aspectos correlacionados com a
execucao, que por sua natureza deverao ser considerados na elaboracéo do plano
de ataque a obra.
4.1.1 - NATUREZA ADMINISTRATIVA
4.1.1.1 - Prazo e Data de Inicio
A data de inicio dos servigos sera definida pela Prefeitura Municipal, ap6s os
atos administrativos pertinentes. O prazo total para a execucdo da obra sera de 60
(Sessenta) dias a contar da data da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos.
4.1.2 - SEGURANCA PARA COM OS VEICULOS E PEDESTRES
Em todos os locais onde estiverem sendo executados 0s servigos, deverao
ser permanentemente sinalizados.
4.1.3 - SEGURANCA COM EQUIPAMENTOS PUBLICOS
Objetivando manter a integridade dos equipamentos publicos como redes
telefénicas, pocos de visita, redes de agua, energia elétrica e esgoto, deverdo ser
cientificados: CPFL, SABESP e CTBC, quanto ao desenvolvimento das obras.
4.1.4 - LIMPEZA
Apds o término das obras e servicos, deverdo ser realizada limpeza e
remocéao de entulhos e material inservivel.
4.1.5 - DISPOSICAO FINAL
Cabera a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que
envolvera atividades relativas aos controles geométrico e tecnoldogico.
A Prefeitura Municipal fara a afericdo do nivel de qualidade mediante
inspecédo de seu pessoal técnico.

4.2 - DISPOSICOES GERAIS

4.2.1 - Mobilizagcéo e Desmobilizagéo:

Quanto a mobilizacdo, a Contratada deverd iniciar imediatamente apds a
liberacdo da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-finaceiro. A
mobilizacdo compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalacdes provisorias necessarias para a perfeita execucéo das obras.

A desmobilizacdo compreenderd a completa limpeza dos locais da obra,
retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos
empregados da Contratada.
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4.2.2 - Sinalizagao provisoria das obras, inclusive desvio de trafego:

Com o objetivo de proporcionar seguranca para a execucao da obra sera
realizada sinalizacdo provisoria, inclusive desvio do trafego, sendo que a
CONTRATADA deverd apresentar o plano de sinalizacdo, de acordo com as
etapas de execucdo da obra por trechos. Para garantir a correta aplicacdo das
normas de seguranca da obra deverdo ser adotadas todas as diretrizes a serem
definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum servico devera ser iniciado sem a
implantacdo prévia da sinalizagdo de seguranca, devendo ser rigorosamente
observada a sua manutencdo enquanto perdurarem as condi¢cdes de obra que o
justifiguem. Recomenda-se especial atencdo na manutencdo da sinalizacdo
horizontal e vertical nos locais de desvio de trafego.

MEMORIA DE CALCULO

% TRECHOS COMPRIMENTO | LARGURA AREA VOLUME
DESCRICAO
¢ (M) (m) (m) (me) (m)
AV. SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA 37,20 6,90 256,68 7,70
AV. NELSON RIBEIRO 130,80 11,00 1438,80 43,16
RUA JOAQUIM ALVES COSTA TRECHO 1 14,30 7,40 105,82 3,17
TRECHO 2 57,00 6,70 381,90 11,46
TOTAL 487,72 14,63
RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM TRECHO 1 203,80 6,00 1222,80 36,68
TRECHO 2 201,70 6,40 1290,88 38,73
TOTAL 2513,68 75,41
RUA REALINDO JACINTO MENDONCA TRECHO 1 73,80 7,80 575,64 17,27
TRECHO 2 92,80 7,80 723,84 21,72
TRECHO 3 52,00 7,80 405,60 12,17
TOTAL 1705,08 51,15
TOTAL | 6401,96 192,05
Jeriquara, 12 de marco de 2018.
Daniela do Carmo Melo Pinheiro EDER LUIZ CARVALHO GONGCALVES
Eng. Civil - CREA 5060714531 Prefeito Municipal

Dept° de Obras, Engenharia e Planejamento



