
                PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

                Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – centro – cep-14.450-000.

                  Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309

                       email:  engenharia@jeriquara.sp.gov.br

Obra: Reforma e Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal de Jeriquara/SP

Local: Rua Jonas Alves Costa, 559

Município: Jeriquara - SP.

Data de elaboração do orçamento: março de 2021. LS=97,78%

ART FISCALIZAÇÃO/PROJETO n°: 92221220111188048 BDI = 25,00%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA OBRAS

MAO DE OBRA MAO DE OBRA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.10.020 1.1 Locação de obra de edificação M² 352,86 4,02 1418,50

TOTAL DO ITEM  1.0 1418,50

2.0 RETIRADAS/DEMOLIÇÕES

03.01.020 2.1 Demolição manual de concreto simples - calçadas externas e contrapiso cozinha M³ 4,63 153,34 710,32

03.01.060 2.2 Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento - beiral M² 18,24 20,91 381,40

03.02.040 2.3 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M³ 4,69 55,76 261,62

03.04.020 2.4 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base - azulejo da cozinha M² 56,83 8,36 475,07

04.08.020 2.5 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 1,00 15,46 15,46

04.14.040 2.6 Retirada de esquadria em vidro M² 12,36
SERVIÇO A SER EXECUTADO PELA 

PREFEITURA

04.03.020 2.7 Retirada de telhamento em barro M² 57,70 11,15 643,36

04.02.050 2.8 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M² 57,70 17,00 980,90

04.11.030 2.9 Retirada de bancada incluindo pertences - pia e purificador M² 2,40 43,28 103,87

TOTAL DO ITEM 2.0 3572,00

3.0 INFRAESTRUTURA/FUNDAÇÕES

3.1 Brocas

12.01.021 3.1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 152,00 47,49 7218,48

3.2 Blocos de Fundações

06.02.020 3.2.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m M³ 2,94 41,82 122,95

11.04.060 3.2.2 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 2,94 34,85 102,46

11.16.040 3.2.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M³ 2,94 117,58 345,69

10.01.040 3.2.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 235,20 1,80 423,36

3.3 Vigas Baldrames

06.02.020 3.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m M³ 6,57 41,82 274,76

11.04.060 3.3.2 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 6,57 34,85 228,96

11.16.040 3.3.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M³ 6,57 117,58 772,50

10.01.040 3.3.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 689,85 1,80 1241,73

09.01.020 3.3.5 Forma em madeira comum para fundação M² 20,00 40,18 803,60

14.01.020 3.3.6 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 2,19 256,10 560,86

TOTAL DO ITEM  3.0 12095,35

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

32.17.010 4.1
Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo - BALDRAMES E 

EMBASAMENTO
M³ 1,46 241,22 352,18

32.16.010 4.2 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa - BALDRAMES M² 73,00 5,58 407,34

TOTAL DO ITEM 4.0 759,52

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES

11.04.060 5.1.1 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 2,80 34,85 97,58

11.16.060 5.1.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M³ 2,80 81,22 227,42

10.01.040 5.1.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 280,00 1,80 504,00

09.01.030 5.1.4 Forma em madeira comum para estrutura M² 18,00 46,37 834,66

5.2 VIGAS

11.04.060 5.2.1 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 3,78 34,85 131,73
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11.16.060 5.2.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M³ 3,78 81,22 307,01

10.01.040 5.2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 434,70 1,80 782,46

09.01.030 5.2.4 Forma em madeira comum para estrutura M² 20,00 46,37 927,40

5.3 LAJES

13.01.150 5.3.1
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto 

de 25 MPa
M² 35,54 24,74 879,26

13.01.130 5.3.2
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 

25 Mpa
M² 106,46 22,50 2395,35

10.01.040 5.3.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa - Armadura negativa KG 426,00 1,80 766,80

TOTAL DO ITEM 5.0 7853,67

6.0 ALVENARIAS/DIVISÓRIAS

14.04.200 6.1 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm M² 141,72 22,64 3208,54

14.04.220 6.3 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm M² 101,15 26,37 2667,33

14.20.010 6.4 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M³ 7,10 584,51 4150,02

14.40.040 6.5 Recolocação de divisórias em chapas com montantes metálicos M² 10,41

28.01.080 6.6 Ferragem adicional para porta vão simples em divisória CJ 2,00

TOTAL DO ITEM  6.0 10025,89

7.0 REVESTIMENTO

7.1 REVESTIMENTO INTERNO

17.02.020 7.1.1 Chapisco M² 501,83 3,27 1640,98

17.02.120 7.1.2 Emboço comum M² 501,83 8,97 4501,42

17.02.220 7.1.3 Reboco M² 341,75 7,73 2641,73

18.11.042 7.1.4
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada
M² 160,08 15,76 2522,86

19.01.062 7.1.5 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 12,50 14,93 186,63

7.2 REVESTIMENTO EXTERNO

17.02.020 7.2.1 Chapisco M² 185,08 3,27 605,21

17.02.120 7.2.2 Emboço comum M² 185,08 8,97 1660,17

17.02.220 7.2.3 Reboco M² 185,08 7,73 1430,67

TOTAL DO ITEM  7.0 15189,66

8.0 PAVIMENTAÇÃO

06.11.040 8.1 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação; espessura média 20cm M³ 120,40 13,01 1566,40

17.01.040 8.2 Lastro de concreto impermeabilizado ; esp=5,0cm - contrapiso M³ 7,03 220,31 1548,45

17.01.020 8.3 Argamassa de regularização e/ou proteção; esp=2,0cm M³ 2,81 220,31 619,38

18.08.032 8.4
Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto

tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
M² 140,57 27,82 3910,66

18.08.042 8.5
Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego,

grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado
M 81,70 7,73 631,54

19.01.062 8.6 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 6,80 14,93 101,52

8.7 GARAGEM/ESTACIONAMENTO

54.01.010 8.7.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M² 165,90 0,11 18,25

11.18.040 8.7.2 Lastro de pedra britada; esp=5,0cm M³ 8,30 20,91 173,45

11.04.060 8.7.3 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³; esp=10,0cm M³ 18,25 34,85 635,98

11.16.020 8.7.4 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento M³ 18,25 58,79 1072,86

11.20.050 8.7.5 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos M 104,00 0,00 0,00

TOTAL DO ITEM  8.0 10278,49

9.0 ESQUADRIAS 

9.1 METÁLICAS

24.01.070 9.1.1 Caixilho em ferro de correr, linha comercial - Janelas de ferro e vidro - Apenas Instalação M² 8,91 19,62 174,81

24.01.030 9.1.2 Caixilho em ferro basculante, sob medida - Janelas de ferro e vidro - Apenas Instalação M² 0,94 19,62 18,52

9.2 MADEIRAS

23.02.040 9.2.1 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 80 x 210 cm - Apenas Instalação UN 3,00 86,55 259,65

9.3 VIDROS

9.3.1 PORTAS/PAINEIS

26.02.060 9.3.1.1 Vidro temperado incolor de 10 mm M² 7,56
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28.20.600 9.3.1.2 Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado un 4,00

28.20.590 9.3.1.3 Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado un 4,00

28.20.510 9.3.1.4 Pivô superior lateral para porta em vidro temperado un 4,00

28.20.770 9.3.1.5 Trinco de piso para porta em vidro temperado un 4,00

28.20.550 9.3.1.6 Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado un 4,00

29.01.020 9.3.1.7 Cantoneira em alumínio perfil sextavado m 20,40

9.3.2 JANELAS

26.01.230 9.3.2.1 Vidro fantasia de 3/4 mm M² 11,15

9.3.3 ESPELHOS

26.04.010 9.3.3.1 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede m² 0,30

TOTAL DO ITEM   9.0 452,99

10.0 COBERTURA/FORRO

15.01.020 10.1 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m M² 122,36 40,18 4916,42

16.02.030 10.2 Telha de barro tipo romana M² 122,36 22,43 2744,53

16.33.102 10.3 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 20,85

15.03.030 10.4 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 1056,09

16.12.020 10.6
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 

0,50 mm
M² 20,00

TOTAL DO ITEM   10.0 7660,96

11.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

11.1 ÁGUA FRIA

46.01.050 11.1.1 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões M 28,00 20,56 575,68

46.01.020 11.1.2 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 10,00 17,14 171,40

11.2 ESGOTO 0,00

46.02.050 11.2.1
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, 

inclusive conexões
M 7,00 20,56 143,92

46.02.060 11.2.2
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, 

inclusive conexões
M 5,00 30,85 154,25

46.02.070 11.2.3
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 

100 mm, inclusive conexões
M 50,00 37,69 1884,50

49.03.036 11.2.5 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros UN 1,00 34,27 34,27

97906 - SINAPI 11.2.6
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 3,00 196,50 589,50

49.04.010 11.2.7 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha UN 1,00 34,27 34,27

49.01.016 11.2.8 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 1,00 34,27 34,27

11.3 DRENAGEM

46.03.040 11.3.1
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm, 

inclusive conexões - CONDUTORES DAS CALHAS
M 5,00 30,85 154,25

06.02.020 11.3.2 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M³ 3,00 41,82 125,46

46.03.060 11.3.3
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. 

DN=150 mm, inclusive conexões
M 47,00 37,69 1771,43

99257-

SINAPI
11.3.4

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM.

UN 1,00 363,34 363,34

49.11.130 11.3.5 Canaleta com grelha em alumínio, largura de 15 cm M 25,00 7,73 193,25

11.4 LOUÇAS, APARELHOS E METAIS

44.01.270 11.4.1 Cuba de louça de embutir oval UN 1,00 17,14 17,14

44.06.400 11.4.2 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm UN 1,00 17,14 17,14

44.20.620 11.4.3 Válvula americana UN 1,00 1,39 1,39

44.20.650 11.4.4 Válvula de metal cromado de 1´ UN 1,00 6,86 6,86

47.04.040 11.4.5 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 1,00 51,41 51,41

44.01.050 11.4.6 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros UN 1,00 41,24 41,24

44.20.280 11.4.7 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 1,00 2,09 2,09

47.02.020 11.4.8 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 2,00 15,42 30,84

44.03.400 11.4.9 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 2,00 12,05 24,10

44.03.450 11.4.10 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado UN 1,00 12,05 12,05

44.03.480 11.4.11 Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN=1/2´ UN 1,00 13,07 13,07

44.20.100 11.4.12 Engate flexível metálico DN= 1/2´ UN 2,00 4,18 8,36

44.20.200 11.4.13 Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ UN 2,00 17,14 34,28

44.20.230 11.4.14 Tubo de ligação para sanitário UN 1,00 4,18 4,18
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44.03.360 11.4.15 Ducha higiênica cromada UN 1,00 17,14 17,14

44.02.062 11.4.16 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M² 2,30 56,64 130,27

44.03.180 11.4.17 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas UN 1,00 4,24 4,24

44.03.050 11.4.18 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 1,00 4,24 4,24

44.03.130 11.4.19 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 1,00 4,24 4,24

TOTAL DO ITEM  11.0 6654,07

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

40.07.010 12.1 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 30,00

40.07.020 12.2 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 10,00

40.07.040 12.3 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 13,00

38.19.040 12.4 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 300,00

38.13.020 12.5 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios m 100,00

41.31.070 12.6
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 

1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W
un 13,00

40.05.020 12.7 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 3,00

40.05.060 12.8 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 4,00

37.03.220 12.9
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem 

componentes
un 1,00

40.04.450 12.10 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 28,00

40.04.460 12.11 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 11,00

40.04.080 12.12 Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa un 4,00

40.04.096 12.13 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa un 4,00

37.13.610 12.14 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 4,00

37.13.600 12.15 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A un 3,00

37.17.090 12.16 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos un 1,00

39.02.010 12.17 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 300,00

39.02.016 12.18 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 500,00

39.02.020 12.19 Cabo de cobre de 4,0 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 100,00

39.18.126 12.20 Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 m 200,00

39.11.090 12.21 Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos m 400,00

42.05.190 12.22 Haste de aterramento de 3/4'' x 3 m un 3,00

39.04.040 12.23 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² m 50,00

42.05.320 12.24 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm un 4,00

42.05.300 12.25 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado un 4,00

13.0 PINTURA

13.1 PINTURA INTERNA

33.10.050 13.1.1 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - paredes M² 341,75

33.10.020 13.1.2 Tinta látex em massa, inclusive preparo - teto M² 106,46

33.11.050 13.1.3 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M² 19,71

33.07.102 13.1.4 Esmalte a base de água em estrutura metálica M² 19,40

33.05.330 13.1.5 Verniz em superfície de madeira M² 10,08

13.2 PINTURA EXTERNA

33.10.050 13.2.1 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M² 185,08

33.06.020 13.2.2 Acrílico para quadras e pisos cimentados - calçadas e piso garagem/estacionamento M² 225,84

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

50.10.120 14.1 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg UN 4,00 14,23 56,92

97.02.193 14.2
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de 

alarme, detecção e extinção de incêndio
UN 3,00 4,49 13,47

17.01.040 14.3 Lastro de concreto impermeabilizado; ESP=5,0cm - Calçada M³ 3,00 220,31 660,93

17.03.020 14.4 Cimentado desempenado - Calçadas M² 59,94 17,00 1018,98

TOTAL DO ITEM   14.0 1750,30

15.0 TOTAL 77711,39

BDI = 25% 19427,85

16.0 TOTAL GERAL 97139,23

FONTE: TABELA CPOS, BOLETIM REFERENCIAL N.º 181  COM DESONERAÇAO                                                                                                                    

TABELA SINAPI DATA BASE: 01/2021 COM DESONERAÇAO

DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES

RESPONSÁVEL TÉCNICA PREFEITO MUNICIPAL
CREA N.º 5060714531
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