
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP                                                  

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – centro – cep-14.450-000. Telefone: (016) 

3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309  email:  engenharia@jeriquara.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1,2

OBRA: AMPLIAÇÃO DA CRECHE ESCOLA PROF. ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA

LOCAL: RUA MERCÍDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999, CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000 BDI = 20,00%

CÓD ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE PR. UNIT.
PR. UNIT.  

COM BDI
TOTAL

1 FUNDAÇÕES

12.01.021 1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa m 72,00 47,49 56,99 4.103,14

11.04.060 1.2 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ m³ 4,22 337,32 404,78 1.708,19

11.16.040 1.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Baldrames m³ 4,22 117,58 141,10 595,43

10.01.040 1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 211,00 11,13 13,36 2.818,12

TOTAL DO ITEM 9.224,88

2 ESTRUTURA

11.04.060 2.1 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 1,80 337,32 404,78 728,61

11.16.060 2.2 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M³ 1,80 81,22 97,46 175,44

10.01.040 2.3 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 151,00 11,13 13,36 2.016,76

09.01.030 2.4 Forma em madeira comum para estrutura M² 9,70 156,11 187,33 1.817,12

TOTAL DO ITEM 4.737,93

3 COBERTURA

01.23.140 3.1 Furação de 1 1/4" em concreto armado M 5,40 167,25 200,70 1.083,78

15.03.030 3.2 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 840,00 16,88 20,26 17.015,04

16.13.130 3.3
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido
M² 203,50 168,39 202,07 41.120,84

TOTAL DO ITEM 59.219,66

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

39.21.020 4.1 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 150,00 2,91 3,49 523,80

40.05.060 4.2 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 6,00 41,92 50,30 301,82

41.02.562 4.3 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W UN 9,00 80,15 96,18 865,62

38.04.040 4.4 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios M 45,00 28,51 34,21 1.539,54

TOTAL DO ITEM 3.230,78

5 PINTURA

33.07.140 5.1 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg 840,00 R$2,71 3,25 2.731,68

TOTAL DO ITEM 2.731,68

6 LIMPEZA GERAL

55.01.020 6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 203,50 9,76 11,71 2.383,39

TOTAL DO ITEM 2.383,39

8 TOTAL GERAL 81.528,32

JERIQUARA,SP 27/08/2021

FONTE DE PESQUISAS DO ORÇAMENTO: 

TABELA CPOS (BOLETIM N° 181) desonerado

Daniela do Carmo Melo Pinheiro Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Engenheira Civil - CREA 5060714531 Prefeito Municipal

ART N° 92221220111188048

DEPT° DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO


