
CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR 

UNIT.

VALOR UNIT. 

C/ BDI

VALOR TOTAL C/ 

BDI
CÓDIGO ITEM 1 TOPOGRAFIA E SERVIÇOS PRELIMINARES 8.754,53

03.01.260 1.1
Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, 

transporte até 1 quilômetro e descarregamento
m³ 5,14 218,00 218,00 1.120,52

02.10.059 1.2 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas m² 5.917,84 1,29 1,29 7.634,01

CÓDIGO ITEM 2 TERRAPLENAGEM DAS VIAS 29.989,85

07.01.060 2.1 Escavação e carga mecanizada em sola de 2a categoria, em campo aberto m³ 1.091,00 16,98 16,98 18.525,18

07.01.120 2.2 carga e remoção de terra até a distancia média de 1 km m³ 1.091,00 9,42 9,42 10.277,22

07.12.020 2.3
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em 

campo aberto
m³ 127,00 9,35 9,35 1.187,45

CÓDIGO ITEM 3 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 293.549,28

54.01.010 3.1 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal m² 2.983,92 2,57 2,57 7.668,67

54.01.210 3.2 Base de Brita graduada m³ 447,59 150,39 150,39 67.312,76

54.03.230 3.3 imprimação betuminosa ligante m² 2.983,92 4,73 4,73 14.113,94

54.03.240 3.4 imprimação betuminoza impermeabilizante m² 2.983,92 10,24 10,24 30.555,34

54.03.210 3.5
camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ - espessura 

acabada compactada = 4,0cm
m³ 119,36 1.108,15 1.108,15 132.265,24

54.06.150 3.6 Execução de perfil extrusado no local - guia e sarjeta m³ 40,37 1.031,35 1.031,35 41.633,33

CÓDIGO ITEM 4 DRENAGEM PLUVIAL 236.994,06

07.02.040 4.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 2.077,18 8,32 8,32 17.282,14

08.01.060 4.2 Escoramento de solo pontaletado m² 547,16 15,61 15,61 8.541,17

11.18.040 4.3 Lastro de pedra britada m³ 73,14 117,64 117,64 8.604,19

46.12.020 4.4 Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm m 63,00 77,56 77,56 4.886,28

46.12.080 4.5 Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm m 19,00 152,88 152,88 2.904,72

46.12.120 4.6 Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm m 306,00 364,83 364,83 111.637,98

07.11.020 4.7 Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador m³ 1.809,61 4,99 4,99 9.029,95

49.12.110 4.8 Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP unid. 6,00 4.778,89 4.778,89 28.673,34

49.12.058 4.9 Boca de leão simples tipo PMSP com grelha unid. 11,00 2.083,09 2.083,09 22.913,99

54.03.221 4.10
Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ; 

espessura final compactada = 3,0cm 
m³ 22,00 1.023,65 1.023,65 22.520,30

CÓDIGO ITEM 5 SINALIZAÇÃO VIARIA 23.562,08

70.02.012 5.1 Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas m² 15,77 150,48 150,48 2.373,07

70.06.020 5.2 Tachão tipo I bidirecional refletivo unid. 130,00 39,90 39,90 5.187,00

70.04.001 5.3 Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m unid. 10,00 685,60 685,60 6.856,00

70.03.001 5.4 Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área 

até 2,0 m²
m² 12,46 734,03 734,03 9.146,01

R$ 592.849,80

Pref. Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Municipio de Jeriquara/SP

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA

TOTAL GERAL

LOCAL: ANEL VIARIO - TRECHO ENTRE AS ROTATÓRIAS DAS SAÍDAS DE PEDREGULHO E FRANCA                                        JERIQUARA-SP

_________________________

Felipe Marques Chereghini

Engº Civ.Crea 5070280879

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

TABELA: CPOS BOLETIM N.º 181

____________________________

Data Base Julho de 2021

BDI (%) 0,00%
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