PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP

Rua: Jonas Alves Costa, n. ° 559 — centro — cep-14.450-000. Telefone: (016)
3134 8700 — Fax: (016) 3134 1309 email: engenharia@jeriquara.sp.gov.br

PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: AMPLIACAO DA CRECHE ESCOLA PROF. ABADIA MAXIMINA DE PAULA SARRETA

LOCAL: RUA MERCIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 999, CENTRO
CIDADE: JERIQUARA - SP
PREFEITO: EDER LUIZ CARVALHO GONGALVES

PRAZO DE EXECUGAO: 2 MESES

RESPONSABILIDADE TECNICA ART N° 92221220111188000 BDI = 20,00%
cOD ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS UNID. QTDE PR. UNIT. ':)ROI\;J’;II;—I TOTAL
1 FUNDAGOES
12.01.021 11 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - completa m 72,00 47,49 56,99 4.103,14
11.04.060 1.2 Concreto ndo estrutural executado no local, minimo 300 kg cimento / m3 m? 4,22 337,32 404,78 1.708,19
11.16.040 1.3 Langamento e adensamento de concreto ou massa em fundagéo - Baldrames m3 4,22 117,58 141,10 595,43
10.01.040 1.4 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 211,00 11,13 13,36 2.818,12
TOTAL DO ITEM 9.224,88
2 ESTRUTURA
11.04.060 2.1 Concreto n&o estrutural executado no local, minimo 300 kg cimento / m?3 M3 1,80 337,32 404,78 728,61
11.16.060 2.2 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 1,80 81,22 97,46 175,44
10.01.040 2.3 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 151,00 11,13 13,36 2.016,76
09.01.030 2.4 Forma em madeira comum para estrutura M2 9,70 156,11 187,33 1.817,12
TOTAL DO ITEM 4.737,93
3 COBERTURA
01.23.140 3.1 Furagéo de 1 1/4" em concreto armado M 5,40 167,25 200,70 1.083,78
15.03.030 3.2 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 840,00 16,88 20,26 17.015,04
16.13.130 33 ;g:i};aswlzzf:gac:daiﬂz de aco com pintura poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com M 203,50 168,39 202,07 41.120,84
TOTAL DO ITEM 59.219,66
4 INSTALAGOES ELETRICAS
39.21.020 4.1 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 150,00 2,91 3,49 523,80
40.05.060 4.2 Interruptor com 3 teclas simples e placa [oA] 6,00 41,92 50,30 301,82
41.02.562 4.3 Lampada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W UN 9,00 80,15 96,18 865,62
38.04.040 4.4 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4" - com acessorios M 45,00 28,51 34,21 1.539,54
TOTAL DO ITEM 3.230,78
5 PINTURA
33.07.140 51 Pintura com esmalte alquidico em estrutura metalica kg 840,00 R$2,71 3,25 2.731,68
TOTAL DO ITEM 2.731,68
6 LIMPEZA GERAL
55.01.020 6.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 203,50 9,76 11,71 2.383,39
TOTAL DO ITEM 2.383,39
8 TOTAL GERAL 81.528,32
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