
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP                                                  

Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – centro – cep-14.450-000. Telefone: (016) 

3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309  email:  engenharia@jeriquara.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1,2

OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA

LOCAL: RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 179, CENTRO

CIDADE: JERIQUARA - SP

PREFEITO: ÉDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES

RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000 BDI = 20,00%

CÓD ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QTDE PR. UNIT.
PR. UNIT.  

COM BDI
TOTAL

1 FUNDAÇÕES

12.01.061 1.1 Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa m 120,00 92,99 111,59 13.390,56

11.04.060 1.2 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ m³ 6,48 368,29 441,95 2.863,82

11.16.040 1.3 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - Baldrames m³ 6,48 122,40 146,88 951,78

10.01.040 1.4 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 421,20 12,65 15,18 6.393,82

TOTAL DO ITEM 23.599,98

2 COBERTURA

16.33.082 2.1 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 80,99 22,60 27,12 2.196,45

15.03.030 2.2 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura -  Pilares e Estrutura KG 1701,00 17,17 20,60 35.047,40

16.13.130 2.3
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido
M² 142,50 221,27 265,52 37.837,17

TOTAL DO ITEM 75.081,02

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

39.21.020 3.1 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 150,00 3,37 4,04 606,60

40.05.060 3.2 Interruptor com 3 teclas simples e placa CJ 1,00 44,10 52,92 52,92

41.02.562 3.3 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W UN 6,00 80,09 96,11 576,65

38.21.110 3.4 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios M 30,00 69,65 83,58 2.507,40

40.01.040 3.5 Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ UM 1,00 15,84 19,01 19,01

38.04.040 3.6 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios M 3,00 31,23 37,48 112,43

TOTAL DO ITEM 3.875,01

4 PINTURA

33.07.140 4.1 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica kg 1.701,00 R$2,85 3,42 5.817,42

TOTAL DO ITEM 5.817,42

5 LIMPEZA GERAL

55.01.020 5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M² 142,50 10,16 12,19 1.737,36

TOTAL DO ITEM 1.737,36

6 TOTAL GERAL 110.110,79
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FONTE DE PESQUISAS DO ORÇAMENTO: 

TABELA CPOS (BOLETIM N° 183) desonerado

Daniela do Carmo Melo Pinheiro Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Engenheira Civil - CREA 5060714531 Prefeito Municipal

ART N° 92221220111188048
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