
nº item Referência Descrição do serviço unidade quantidade preço total

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.2 28.08.01.01.99 DER CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL                        m2 6 276,65 R$ 1.659,90

1.3 02.01.180 CDHU Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB UNMES 3 699,56 R$ 2.098,69

1.4 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 3 669,40 R$ 2.008,21

R$ 5.766,80

2 ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM

2.1 37.02.14.01.99 DER ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                m3 412,1 8,96 R$ 3.692,42

2.2 22.02.05.99 DER ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA                                        m3 96 19,44 R$ 1.866,24

2.3 37.02.20.99 DER COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS                                           m3 924,12 5,27 R$ 4.870,11

2.4 37.02.22.99 DER TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM                                         m3*km 1336,22 4,19 R$ 5.598,76

2.5 37.02.21.99 DER TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM                                         m3*km 96 7,12 R$ 683,52

2.6 37.04.31.99 DER ENROCAMENTO PEDRA JOGADA                                                       m3 17 179,72 R$ 3.055,24

R$ 19.766,29

3 DEMOLIÇÃO

3.1 72.15.03.99.04 DER CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18                                                 hora 18 230,69 R$ 4.152,42

3.2 72.15.03.99.05 DER CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E                              km 87,2 4,34 R$ 378,45

3.3 27.01.03.99 DER DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO                                                   m3 16,48 498,43 R$ 8.214,13

3.4 27.01.04.99 DER REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL                                        t*km 57,68 2,27 R$ 130,93

R$ 12.875,93

4 PREPARAÇÃO DE BERÇOS E ADUELAS

4.1 3 Cotações -
Fornecimento e montagem de Aduelas pré-moldadas de concreto armado com seção de 3,0 x 3,0 x 1,0 esp. 

0,2 com transporte e rejuntamento.
Unid 20 12576,09 R$ 251.521,77

4.2 24.12.03.99 DER ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA                                          m3 34,00 113,87 R$ 3.871,58

4.3 24.12.01.01.99 DER ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2                                       m3 6,8 121,32 R$ 824,98

4.4 24.16.15.99 DER TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1                                           m 5 620,33 R$ 3.101,65

4.5 37.04.50.99 DER TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO                                             m 10 189,95 R$ 1.899,50

R$ 261.219,48

5 MUROS - ALAS - VIGAS
5.1 MUROS

5.1.1 25.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 7,15 704,15 R$ 5.034,67

5.1.2 26.05.02.99 DER FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE                                         m2 72,64 159,59 R$ 11.592,62

5.1.3 25.07.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 464,88 19,47 R$ 9.051,21

5.2 VIGA TESTA
5.2.1 25.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 1,36 704,15 R$ 957,64

5.2.2 26.05.02.99 DER FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE                                         m2 17 159,59 R$ 2.713,03

5.2.3 25.07.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 70 19,47 R$ 1.362,90

5.3 VIGA UNHA
5.3.1 25.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 1,32 704,15 R$ 929,48

5.3.2 26.05.01.99 DER FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM                                            m2 13,44 134,95 R$ 1.813,73

5.3.3 26.06.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 85,8 19,47 R$ 1.670,53

5.4 CALÇADAS DE APROXIMAÇÃO
5.4.1 25.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 5,05 704,15 R$ 3.555,96

5.4.2 25.07.02.99 DER BARRA DE ACO CA-50                                                             kg 31,39 19,47 R$ 611,16

R$ 39.292,93

6 ACABAMENTOS
6.1 28.05.11.06.99 DER FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W2 SIMPLES.                 m 12 1543,15 R$ 18.517,80

6.2 25.09.05.99 DER CONCRETO FCK 25 MPA                                                            m3 1,53 704,15 R$ 1.077,35

6.3 30.01.07 DER PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA                                          m2 255 8,8 R$ 2.244,00

6.4 28.01.05.01.99 DER FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       m2 2 1044,94 R$ 2.089,88

R$ 23.929,03

Referência CPOS / CDHU 182 (BDI - 24,21%) (Com Desenoração) R$ 362.850,46

Referência DER - 30/06/21
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EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES CBGM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITO MUNICIPAL DE JERIQUARA WALMIR BARCELOS MOLINA

ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 5062060134-SP
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GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA 

Estado de São Paulo – Adm. 2021/2024

“JUNTOS SOMOS MAIS”

Obra: Construção de Travessia de Córrego com Aduelas de Concreto Armado

Local: Estrada Municipal RCR-010, Zona Rural KM-11,67 - Jeriquara/SP.

Coordenadas: 20°21'16"S  47°34'25"O

Jeriquara/SP, 15 de setembro de 2021
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