
Item Descrição Cálculos Qnt Unid.

1.0

1.1 CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL                        2 x 3 6,00 m²

1.2
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 

CETESB
3 meses 3,00 mês

1.3
Locação de container tipo depósito - área mínima

de 13,80 m²
3 meses 3,00 mês

2.0

2.1 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA                                
Volume de Projeto (escavação aduelas + 

desvio)
412,10 m³

2.2 ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA                                        
Volume de Projeto (escavação aduelas + 

desvio)
96,00 m³

2.3 COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS                                           
 Seção 8,64m² x 51 +                                   

seção 9,48m² x  51
924,12 m³

2.4 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM                                         soma dos volume com empolamento 1336,22 m³*km

2.5 TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM                                         volume com empolamento 96,00 m³*km

2.6 ENROCAMENTO PEDRA JOGADA                                                       10m³ + 7m³ (volume de projeto) 17,00 m³

3.0

3.1 CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18                                                 Desmont. Das vigas existen 2 dias 18,00 h

3.2 CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E                              Distancia de Franca ao local 87,20 Km

3.3 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO                                                   ((0,30 x6,0 x 4))+((0,4 x 2,9 x 4) x 2) 16,48 m³

3.4 REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL                                        volume com empolamento, dist. 15Km 57,68 t*km

4.0

4.1

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ADUELAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO 

ARMADO COM SEÇÃO DE 3,0 X 3,0 X 1,0 ESP. 0,2 COM TRANSPORTE E 

REJUNTAMENTO.

20 metros de manilhas 20,00 m

4.2 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA                                          10 x 3,4 x 0,5 x 2 34,00 m³

4.3 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2                                       10 x 2 x 3,4 x 0,1 6,80 m³

4.4 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1                                           5 unid.x 1,0 5,00 m

4.5 TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO                                             5 unid.x 1,0 + remoção 10,00 m

5.0

Muros

MUROS ALAS E VIGAS

SERVIÇOES PRELIMINARES

ESCAVAÇÕES E TERRAPLANAGEM

Local: Jeriquara/SP

GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA 

Estado de São Paulo – Adm. 2021/2024

“JUNTOS SOMOS MAIS”

Obra: Construção de uma travessia em Aduelas de Concreto Armado seção 3,00x3,00 m linha dupla de comprimento 10,00m

20°21’16”S - 47°34’25”O.

MEMORIA DE CALCULO

DEMOLIÇÃO

PREPARAÇÃO DE BERÇO E ADUELAS



5.1 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            (8,94m² x 2 lados) x 0,20m x 2,00lados 7,15 m³

5.2 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE                                         
(8,94m² x 2 lados) x 2,00 lados x 2,00 lados 

+ 1,4 x 0,2 x 4
72,64 m²

5.3 BARRA DE ACO CA-50                                                             7,15m³ x 65,kg/m³ 464,88 kg

Viga Testa

5.4 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            0,50m x 0,20m x 6,80m x 2,00m 1,36 m³

5.5 FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE                                         
(0,50m x 8,30m x 2,00 lados x 2,00 unid) + 

(0,50m x 0,20m x 4,00unid)
17,00 m²

5.6 BARRA DE ACO CA-50                                                             1,36m³. 50,00kg/m³ 70,00 kg

Viga Unha

5.7 CONCRETO FCK 25 MPA 0,50m . 0,20m . 11,0m . 2,00m 1,32 m³

5.8 FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM
(0,3m x11 m x 2,00 lados x 2,00 unid) + 

(0,30m x 0,20m x 4,00unid)
13,44 m²

5.9 BARRA DE ACO CA-50 1,32m³. 50,00kg/m³ 85,80 kg

Calçadas de aproximação

5.10 CONCRETO FCK 25 MPA 16,82m x 0,20m x 2,00m 5,05 m³

5.11 BARRA DE ACO CA-50 3,11Kg/m² (2x) 31,39 kg

6.0

6.1 FORN.TRANS.INST.DE DEFENSA METÁLICA NBR 15486 H1 A W2 SIMPLES.                 6 X 2 12,00 m

6.2 CONCRETO FCK 25 MPA                                                            0,40m . 9,54m . 0,20m . 2,00unid 1,53 m³

6.3 PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA                                          51 x 2,5 x 2 x 1 (laterais das defensas) 255,00 m²

6.4 FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI                                       2 placas de informação de ponte 2,00 m²

________________________________

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES CBGM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PREFEITO MUNICIPAL DE JERIQUARA WALMIR BARCELOS MOLINA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA Nº 5062060134-SP

ACABAMENTOS 

Jeriquara/SP, 15 de setembro de 2021
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