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MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO  
LOCAL: RUA JONAS ALVES COSTA - TRECHO ENTRE AS RUAS 

MERCÍDIO R. DE OLIVEIRA E ANTÔNIO S. DE ANDRADE. 
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP. 
PROJETO/ORÇAMENTO ART: 92221220111188048 

 
1- INTRODUÇÃO 
 
 O projeto proposto tem por objeto a obra de execução de recapeamento 
asfáltico de diversas ruas do município, utilizando-se CBUQ – Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente. 
 Os arruamentos são dotados dos seguintes itens de infra-estrutura: 
- Rede Pública de Abastecimento de Água Potável, com as respectivas ligações 
domiciliares em 100%; 
- Rede Pública de Coletora de Esgotos Sanitários, com as respectivas ligações 
domiciliares em 100%; 
- Guias e Sarjetas em 100%; 
- Rede de Energia Elétrica, com iluminação pública em 100%. 
 Atualmente, algumas ruas encontram-se com a pavimentação asfáltica em 
mau estado de conservação, dificultando a circulação e incorrendo no aumento do 
risco de acidentes de trânsito. 
 
2- REGIME DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
 
 O regime de execução de obras do recapeamento asfáltico em referência 
será por empreitada global, com contratação de empresa especializada na 
execução de recapeamento através do emprego de CBUQ – Concreto Betuminoso 
Usinado à Quente. 
 
3-DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

3.1) Limpeza da superfície: 
 
 A superfície sobre a qual será executada a imprimação deverá ser varrida 
com vassouras manuais ou mecânicas, de modo a remover materiais estranhos, 
tais como solos, poeira e materiais orgânicos e após a varredura, a limpeza 
deverá prosseguir com jatos de ar ou de água desde que não existam fendas ou 
depressões capazes de recolher e reter a água utilizada. 
 

 

mailto:prefeitura@jeriquara.sp.gov.br


                 PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA 
                   Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000 

                                      Telefone n.º 0xx16 3134-8700 – Fax n.º 0xx16 3134-1309 
                                         E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br 

2 

3.2 Pintura Betuminosa Ligante 
 
A aplicação do material betuminoso não deverá ser executada, quando as 

condições atmosféricas reinantes forem desfavoráveis. 
Antes de iniciar a distribuição do material betuminoso, deverão ser medidas, 

e comparadas entre si, às vazões dos bicos da barra de distribuição até que se 
obtenha um conjunto de bicos que satisfaça a condição de uniformidades de 
aspersão. 

A distribuição do material betuminoso não poderá ser iniciada enquanto não 
for atingida e mantida, no material existente dentro do veículo distribuidor, a 
temperatura necessária à obtenção da viscosidade adequada à distribuição. 

O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimida em 
velocidade uniforme, segundo trajetória eqüidistante do eixo da pista. O tacômetro, 
os manômetros e os termômetros deverão estar em perfeitas condições de 
funcionamento. Os operadores do veículo e da barra de distribuição deverão estar 
devidamente treinados. 

A distribuição será executada com a mangueira de operação manual, 
sempre que a superfície a imprimar, em virtude de sua forma (trechos de largura 
variável) ou de suas dimensões, não permitir a utilização da barra de distribuição. 

Durante todo o tempo necessário às operações construtivas, à cura ou 
ruptura do material betuminoso e até o recobrimento da imprimação com outra 
camada de pavimento, os serviços executados ou em execução deverão ser 
protegidos, por responsabilidade da empresa executora, contra a ação destrutiva 
das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los. 

O consumo do material betuminoso RR-2C é de 0,0004 ton/m² ou 0,4 l/m². 
 
3.3 Camada de Rolamento CBUQ ( espessura acabada = 3,0cm ) 

 
A superfície de base devidamente imprimada, deverá estar seca e livre de 

todo e qualquer material solto, devendo ser feita, em caso contrario, a limpeza 
antes de iniciar a execução. Não se executará o trabalho em tempo úmido. 

Não será aceito o material o qual tenha ocorrido segregação e/ou queda 
elevada de temperatura no transporte da mistura. 

A mistura betuminosa “CBUQ” (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) 
deverá ser espalhada de forma tal que permita, posteriormente a obtenção de uma 
camada de acordo com o projeto, sem novas adições. A camada de rolamento 
deverá apresentar espessura compactada de 3,0cm. 

Logo após o esparrame e assim que a mistura suporte o peso do rolo 
compactador, deverá ser iniciada a compressão começando nos lados e 
progredindo longitudinalmente para o centro de modo que este cubra, 
uniformemente, em cada passada, pelo menos a metade da largura do seu rastro 
da passagem anterior. 
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Na compactação deverá ser empregado rolo de pneus com pressão 
variável e o acabamento final dado com o rolo tipo “tandem”. Para impedir adesão 
de aglutinante betuminoso aos rolos, estes deverão ser molhados, porem, não 
será permitido excesso de água. 

Os compressores não poderão fazer manobras sobre as camadas que 
estejam sofrendo rolagem. A camada deve apresentar-se uniforme e isenta de 
ondulações e sem saliências ou rebaixos. Nenhum trânsito será permitido na 
camada de rolamento enquanto a temperatura da mistura for superior à 
temperatura ambiente.  

O peso específico do material CBUQ é de 2,40 toneladas por metro cúbico. 
(2,4 T/m³). 

 
 3.4 Controle Tecnológico de Materiais 

 

 Deverá ser apresentado o controle tecnológico dos materiais,  este controle 
abrange os ensaios e determinações para verificar se as condições dos materiais, 
exigidos no projeto estão sendo atendidos. 
 
4-RECOMENDAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO 
 
4.1 - GENERALIDADES 
          São apresentados a seguir alguns aspectos correlacionados com a 
execução, que por sua natureza deverão ser considerados na elaboração do plano 
de ataque à obra. 
4.1.1 - NATUREZA ADMINISTRATIVA 
4.1.1.1 - Prazo e Data de Início 
         A data de início dos serviços será definida pela Prefeitura Municipal, após os 
atos administrativos pertinentes. O prazo total para a execução da obra será de 60 
(Sessenta) dias a contar da data da emissão da Ordem de Início dos Serviços. 
4.1.2 - SEGURANÇA PARA COM OS VEÍCULOS E PEDESTRES 
         Em todos os locais onde estiverem sendo executados os serviços, deverão 
ser permanentemente sinalizados. 
4.1.3 - SEGURANÇA COM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 
        Objetivando manter a integridade dos equipamentos públicos como redes 
telefônicas, poços de visita, redes de água, energia elétrica e esgoto, deverão ser 
cientificados: CPFL, SABESP e CTBC, quanto ao desenvolvimento das obras. 
4.1.4 - LIMPEZA 
        Após o término das obras e serviços, deverão ser realizada limpeza e 
remoção de entulhos e material inservível. 
4.1.5 - DISPOSIÇÃO FINAL 
       Caberá a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que 
envolverá atividades relativas aos controles geométrico e tecnológico. 
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       A Prefeitura Municipal fará à aferição do nível de qualidade mediante 
inspeção de seu pessoal técnico. 
 
4.2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
4.2.1 - Mobilização e Desmobilização: 
      Quanto à mobilização, a Contratada deverá iniciar imediatamente após a 
liberação da Ordem de Serviço, e em obediência ao cronograma físico-finaceiro. A 
mobilização compreenderá o transporte de máquinas, equipamentos, pessoal e 
instalações provisórias necessárias para a perfeita execução das obras. 
      A desmobilização compreenderá a completa limpeza dos locais da obra, 
retirada das máquinas e dos equipamentos da obra e o deslocamento dos 
empregados da Contratada. 
4.2.2 - Sinalização provisória das obras, inclusive desvio de tráfego: 
        Com o objetivo de proporcionar segurança para a execução da obra será 
realizada sinalização provisória, inclusive desvio do tráfego, sendo que a 
CONTRATADA deverá ser responsável pela sinalização e deverá apresentar o 
plano de sinalização, de acordo com as etapas de execução da obra por trechos. 
Para garantir a correta aplicação das normas de segurança da obra deverão ser 
adotadas todas as diretrizes a serem definidas pela Prefeitura Municipal. Nenhum 
serviço deverá ser iniciado sem a implantação prévia da sinalização de segurança, 
devendo ser rigorosamente observada a sua manutenção enquanto perdurarem 
as condições de obra que o justifiquem. Recomenda-se especial atenção na 
manutenção da sinalização vertical nos locais de desvio de tráfego. 
 
 
 

Jeriquara/SP, 14 de junho de 2022. 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES   DANIELA DO CARMO M. PINHEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL    RESPONSÁVEL TÉCNICA 
       CREA 5060714531    
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