
GOVERNO DO MUNICIPIO DE JERIQUARA 
Estado de São Paulo – Adm. 2021/2024

“JUNTOS SOMOS MAIS”

   PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIÚSO

LOCAL: RUA RODRIGO CHACON MOLINA, 220, BAIRRO COROMÁCIO BIBIANO DE CARVALHO
DATA BASE: 

NOVEMBRO/2023.

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA/SP 1,2 BDI=20,00%

ITEM CÓD. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTID. UNITÁRIO
UNITÁRIO 

COM BDI
P.TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon M² 6,00 314,42 377,30 2.263,82

1.2 02.10.020 Locação de obra de edificação M² 269,23 16,05 19,26 5.185,37

TOTAL DO ITEM 7.449,19

2 MOVIMENTAÇAO DE TERRA

2.1 02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
M2 269,23 4,13 4,96 1.334,30

2.2 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto M3 26,92 17,03 20,44 550,20

2.3 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km M3 26,92 8,57 10,28 276,88

2.4 07.12.040
Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo

aberto, sem compactação do aterro
M3 269,23 21,40 25,68 6.913,83

2.5 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem

fornecimento de solo em campo aberto
M3 269,23 13,30 15,96 4.296,91

TOTAL DO ITEM 13.372,12

3 FUNDAÇÕES

3.1 Brocas

3.1.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa M 193,00 59,39 71,27 13.754,72

3.2 Blocos de Fundações 0,00

3.2.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m M³ 2,75 52,92 63,50 174,40

3.2.2 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 2,75 451,55 541,86 1.488,08

3.2.3 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M³ 2,75 148,80 178,56 490,37

3.2.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 164,78 11,10 13,32 2.194,80

3.3 Vigas Baldrames

3.3.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m M³ 5,14 52,92 63,50 326,16

3.3.2 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 5,14 451,55 541,86 2.782,99

3.3.3 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M³ 5,14 148,80 178,56 917,08

3.3.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 359,52 11,10 13,32 4.788,81

3.3.5 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M² 12,84 92,89 111,47 1.431,25

3.3.6 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M³ 1,71 861,28 1.033,54 1.769,41

3.4 Muro de Arrimo

3.4.1 14.11.231 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm - classe B M² 72,00 109,97 131,96 9.501,41

3.4.2 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 2,70 451,55 541,86 1.463,02

3.4.3 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M³ 2,70 148,80 178,56 482,11

3.4.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 162,00 11,10 13,32 2.157,84

TOTAL DO ITEM 43.722,45

4.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 

4.1 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M³ 3,51 769,62 923,54 3.243,49

4.2 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M² 140,48 18,89 22,67 3.184,40

TOTAL DO ITEM 6.427,89

5.0 SUPERESTRUTURA

5.1 PILARES

5.1.1 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 9,44 451,55 541,86 5.115,16

5.1.2 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M³ 9,44 148,80 178,56 1.685,61

5.1.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 755,20 11,10 13,32 10.059,26

5.1.4 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M² 6,60 234,96 281,95 1.860,88

5.2 VIGAS

5.2.1 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ M³ 3,21 451,55 541,86 1.739,37

5.2.2 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M³ 3,21 148,80 178,56 573,18

5.2.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa KG 224,70 11,10 13,32 2.993,00

5.2.4 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M² 6,42 234,96 281,95 1.810,13

5.3 LAJE

5.3.1 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto 

de 25 MPa
m² 41,00 161,20 193,44 7.931,04

5.3.2 08.02.050 Cimbramento tubular metálico M3/MES 123,00 7,73 9,28 1.140,95

5.3.3 08.02.060 Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico M3 123,00 13,42 16,10 1.980,79



TOTAL DO ITEM 36.889,37

6.0 ALVENARIAS

6.1 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm ‐ classe C M2 20,40 81,77 98,12 2.001,73

6.2 14.10.121 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm ‐ classe C M2 264,20 97,68 117,22 30.968,47

6.3 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado M³ 1,71 1.730,11 2.076,13 3.554,34

6.4 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm M² 13,18 250,82 300,98 3.965,77

TOTAL DO ITEM 40.490,31

7.0 REVESTIMENTO

7.1 17.02.020 Chapisco M² 644,42 6,38 7,66 4.933,68

7.2 17.02.120 Emboço comum M² 644,42 20,92 25,10 16.177,52

7.3 17.02.220 Reboco M² 573,80 11,70 14,04 8.056,15

7.4 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada
M2 70,62 95,93 115,12 8.129,49

TOTAL DO ITEM 37.296,84

8.0 PAVIMENTAÇÃO

8.1 PISOS

8.1.1 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M² 184,32 3,78 4,54 836,08

8.1.2 11.18.040 Lastro de pedra britada; espessura =5cm M3 9,22 183,80 220,56 2.032,68

8.1.3 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado; espessura=5,0cm M3 1,55 674,34 809,21 1.254,27

8.1.4 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção; espessura=2,5cm M3 0,78 730,32 876,38 679,20

8.1.5 18.06.142

Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, 

grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante 

industrializada

M² 31,00 157,01 188,41 5.840,77

8.1.6 18.06.143

Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para 

o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante 

industrializada

M 21,90 25,22 30,26 662,78

8.1.7 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 

acima de 3 até 5 mm
M² 31,00 11,53 13,84 428,92

8.1.8 18.06.500
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com cimento branco, altura até 10 cm, juntas 

acima de 3 até 5 mm
M 21,90 1,11 1,33 29,17

8.1.9 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck - e=10cm M³ 15,36 817,90 981,48 15.075,53

8.1.10 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço KG 230,40 12,87 15,44 3.558,30

8.1.11 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície - piso do GALPÃO M² 153,60 15,90 19,08 2.930,69

8.1.12 11.20.050
Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos - piso do GALPÃO, 

quadros de 1,5x1,50m
M 206,00 19,63 23,56 4.852,54

8.2 CALÇADAS 

8.2.1 11.18.040 Lastro de pedra britada; espessura =5,0cm M3 3,39 183,80 220,56 746,71

8.2.2 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado; espessura=5,0cm M3 3,39 674,34 809,21 2.739,57

8.2.3 17.03.020 Cimentado desempenado M2 67,71 30,54 36,65 2.481,44

TOTAL DO ITEM 44.148,65

9.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 ÁGUA FRIA

9.1.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 6,00 52,92 63,50 381,02

9.1.2 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 6,00 16,46 19,75 118,51

9.1.3 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 18,00 28,04 33,65 605,66

9.1.4 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 48,00 36,02 43,22 2.074,75

9.1.5 47.02.030 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial UN 5,00 141,69 170,03 850,14

9.1.6 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1000 litros UN 1,00 933,31 1.119,97 1.119,97

9.1.7 48.05.020 Torneira de boia, DN= 1´ UN 1,00 124,88 149,86 149,86

9.1.8 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 2,00 54,31 65,17 130,34
9.1.9 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca uni. 3,00 105,88 127,06 381,17

9.1.10 44.20.620 Válvula americana uni. 1,00 58,32 69,98 69,98
9.1.11 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ uni. 2,00 38,63 46,36 92,71
9.1.12 47.04.100 Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4´ uni. 2,00 390,16 468,19 936,38
9.1.13 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval uni. 2,00 132,66 159,19 318,38
9.1.14 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm uni. 1,00 237,72 285,26 285,26
9.1.15 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ uni. 5,00 39,81 47,77 238,86
9.1.16 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ uni. 4,00 26,65 31,98 127,92
9.1.17 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 3,00 83,39 100,07 300,20
9.1.18 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas uni. 1,00 84,08 100,90 100,90
9.1.19 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml uni. 2,00 65,68 78,82 157,63

9.1.20 30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 

1/4´ x 400 mm
uni. 2,00 151,08 181,30 362,59

9.1.21 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 

1/2´ x 800 mm
UN 8,00 161,34 193,61 1.548,86

9.1.22 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros CJ 3,00 812,64 975,17 2.925,50
9.1.23 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante UN 2,00 464,26 557,11 1.114,22
9.1.24 44.03.210 Ducha cromada simples UN 3,00 84,37 101,24 303,73
9.1.25 44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial ‐ sem pertences UN 1,00 228,96 274,75 274,75
9.1.26 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária UN 3,00 54,71 65,65 196,96

9.1.27 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm,

acabamento polido
M² 2,015 840,20 1.008,24 2.031,60

9.2 ESGOTO 0,00

9.2.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 5,40 52,92 63,50 342,92

9.2.2 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 5,40 16,46 19,75 106,66

9.2.3 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 100 mm, inclusive conexões
M 36,00 71,03 85,24 3.068,50

9.2.4 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 50 mm, inclusive conexões
M 12,00 41,07 49,28 591,41

9.2.5 97897-SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
UN 2,00 141,01 169,21 338,42



49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada ‐ capacidade 19 litros UN 1,00 386,86 464,23 464,23
9.2.6 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha UN 2,00 81,33 97,60 195,19

9.3 DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO 0,00

9.3.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 3,45 52,92 63,50 219,09

9.3.2 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 3,05 183,80 220,56 672,71

9.3.3 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões M 23,00 13,15 15,78 362,94

9.3.4 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 1,38 16,46 19,75 27,26

9.3.5 08.05.190 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m M2 39,10 20,08 24,10 942,15

9.3.6 46.03.050
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 

100 mm, inclusive conexões
M 12,00 99,77 119,72 1.436,69

9.3.7 97898-SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020
UN 1,00 804,11 964,93 964,93

TOTAL DO ITEM 26.930,95

10.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 101507-SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 

MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_P
un 1,00 1.957,45 2.348,94 2.348,94

10.2 68.01.600 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m un 1,00 1.637,95 1.965,54 1.965,54

10.3 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 18,00 14,06 16,87 303,70

10.4 40.07.020 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 2,00 16,76 20,11 40,22

10.5 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm m 80,00 17,32 20,78 1.662,72

10.6 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios m 50,00 10,53 12,64 631,80

10.7 41.14.620
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e

aletas parabólicas para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 28 W/54 W
UN 6,00 214,35 257,22 1.543,32

10.8 41.31.070
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 24 W
un 4,00 312,00 374,40 1.497,60

10.9 41.31.101
Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura 

cor 6.500 K, bivolt
UN 3,00 94,23 113,08 339,23

10.10 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 5,00 23,25 27,90 139,50

10.11 40.05.100 Interruptor com 2 teclas paralelo e placa cj 5,00 32,43 38,92 194,58

10.12 37.03.220
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - 

sem componentes
un 1,00 895,68 1.074,82 1.074,82

10.13 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 16,00 24,23 29,08 465,22
10.14 37.13.610 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A un 12,00 40,80 48,96 587,52

10.15 37.13.640
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até

100 A
UN 2,00 166,32 199,58 399,17

10.16 39.06.060 Cabo de cobre de 25 mm², isolamento 8,7/15 kV ‐ isolação EPR 90°C M 40,00 73,60 88,32 3.532,80
10.17 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 100,00 12,53 15,04 1.503,60
10.18 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 500,00 3,93 4,72 2.358,00

TOTAL DO ITEM 20.588,28

11.0 COBERTURA

11.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 1.209,90 23,41 28,09 33.988,39

11.2 16.12.060
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e poliéster, perfil

trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm
M2 230,72 127,40 152,88 35.272,47

TOTAL DO ITEM 69.260,86

12.0 ESQUADRIAS

12.1 PORTAS

12.1.1 24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M² 7,56 621,80 746,16 5.640,97

12.1.2 23.08.244
Porta articulada em MDF revestida com laminado melamínico, batente

em alumínio ‐ completa
M² 4,32 885,79 1.062,95 4.591,94

12.1.3 30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo deaço inoxidável de 1 

1/4´ x 400 mm
UN 5,00 151,08 181,30 906,48

12.1.4 24.02.290 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida M2 8,40 1.362,98 1.635,58 13.738,84

12.1.5 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado M2 0,48 1.348,89 1.618,67 776,96

12.2 JANELAS 0,00

12.2.1 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm - janelas basculantes M² 11,10 243,55 292,26 3.244,09

12.2.2 28.20.600 Fechadura de centro com cilindro para janela de correr em vidro temperado UN 1,00 224,84 269,81 269,81

12.2.3 28.20.590 Contra fechadura de centro para janela de correr em vidro temperado UN 1,00 196,51 235,81 235,81

TOTAL DO ITEM 29.404,90

13.0 PINTURA

13.1 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M² 573,80 29,72 35,66 20.464,00
13.2 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M² 32,88 43,67 52,40 1.723,04
13.3 33.01.350 Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante M² 180,00 16,45 19,74 3.553,20
13.4 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 89,51 3,75 4,50 402,81

TOTAL DO ITEM 26.143,05

14.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14.1 45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00 6.587,71 7.905,25 7.905,25

14.2 50.10.110 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg UN 4,00 238,71 286,45 1.145,81

14.3 97.02.193
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 

equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
UN 20,00 17,53 21,04 420,72

14.4 55.01.020 Limpeza final da obra M² 201,52 12,35 14,82 2.986,53

TOTAL DO ITEM 12.458,31

15.0 TOTAL GERAL 414.583,17

Jeriquara/SP, 20 de NOVEMBRO de 2023.

fonte de preços:  CDHU (BOLETIM 191); Tabela SINAPI (SET/2023).

PREFEITO MUNICIPAL DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES DEPARTAMENTO DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO
ENGENHEIRA CIVIL - CREA 5060714531
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