
                PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA-SP
                Rua: Jonas Alves Costa, n. º 559 – centro – cep-14.450-000.

                  Telefone: (016) 3134 8700 – Fax: (016) 3134 1309
                       email:  engenharia@jeriquara.sp.gov.br

DATA BASE: 10/2023

1,2 BDI = 20%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE PREÇO UNITÁRIO
PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
TOTAL COM BDI

1 Serviços Preliminares 7323,67

1.1 02.09.030
 Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro da obra, até o raio de 1 km
168,60 m² 6,97 8,364 1410,17

1.2 02.05.202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico 100,00 MXMES 28,26 33,912 3391,2

1.3 02.05.060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até

10 m
20,00 M 10,77 12,924 258,48

1.4 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon 6,00 m² 314,42 377,304 2263,82

2 Locação da obra 3247,24

2.1 02.10.020 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) 168,60 m² 16,05 19,26 3247,24

3 Terraplanagem/ Trabalhos em terra 620,32

3.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 7,12 m³ 52,92 63,50 452,31

3.2 101616 - SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020
20,35 m² 6,88 8,26 168,01

4 Fundação 23378,92

4.1 11.18.040 Lastro de pedra britada 1,02 m³ 183,80 220,56 224,42

4.2 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 124,00 m 59,39 71,27 8837,23

4.3 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 12,21 m² 92,89 111,47 1361,02

4.4 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ 4,88 m³ 451,55 541,86 2646,44

4.5 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 4,88 m³ 148,80 178,56 872,09

4.6 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 390,72 kg 11,10 13,32 5204,39

4.7 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 1,95 m³ 861,28 1033,54 2019,12

4.8 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa - 

Baldrames e Embasametno
97,68 m² 18,89 22,67 2214,21

5 Estrutura de Concreto 14991,11

LOCAL: RUA ALFERES MANOEL JOAQUIM, 26, CENTRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ODONTOLÓGICO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIA: PREFEITURA MUICIPAL DE JERIQUARA/SP



5.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura 6,11 m² 234,96 281,95 1721,32

5.2 11.04.060 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ 7,67 m³ 451,55 541,86 4154,37

5.3 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura 7,67 m³ 102,78 123,34 945,60

5.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 613,35 kg 11,10 13,32 8169,82

6 Laje pré-moldada 23471,59

6.1 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto 

de 25 MPa
114,40 m² 161,70 194,04 22198,18

6.2 08.02.050 Cimbramento tubular metálico 137,28 M3/MES 7,73 9,28 1273,41

7 Coberturas 59016,19

7.1 15.03.030
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem

pintura
1174,70 kg 23,41 28,09 32999,67

7.2 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche,

espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
116,43 m² 186,21 223,45 26016,52

8 Águas Pluviais 11524,18

8.1 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m 104,75 m 91,68 110,02 11524,18

9 Pisos 45186,77

9.1 06.11.020 Reaterro manual para simples regularização sem compactação 54,96 m³ 7,59 9,11 500,58

9.2 54.01.010 Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal 183,20 m² 3,78 4,54 831,00

9.3 11.18.040 Lastro de pedra britada; esp = 5,0cm 9,16 m³ 183,80 220,56 2020,33

9.4 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção; esp=2,0cm 2,10 m³ 730,32 876,38 1840,41

9.5 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado; esp=5,0cm 5,25 m³ 674,34 809,21 4248,34

9.6 18.08.032

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área

externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa,

assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

105,00 m² 133,74 160,49 16851,24

9.7 18.08.042

Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e

ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com

argamassa colante industrializada, rejuntado

75,30 m 27,35 32,82 2471,35

9.8 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm,

acabamento polido
12,70 M 157,17 188,60 2395,27

9.9 94990-SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016; 

ESP=7,0CM

3,65 M³ 660,85 793,02 2896,03

9.10 11.18.060 Lona plástica ‐ 150 micron 86,02 M² 3,81 4,57 393,28

9.11 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço 189,24 Kg 12,87 15,44 2922,68



9.12 11.04.060
Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³; 

esp=10,0cm
8,60 M³ 451,55 541,86 4661,08

9.13 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
8,60 M³ 74,40 89,28 767,99

9.14 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 78,20 M² 15,90 19,08 1492,06

9.15 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos 38,00 M 19,63 23,56 895,13

10 Alvenaria e divisórias 29345,34

10.1 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm 278,83 m² 79,20 95,04 26500,00

10.2 102235-SINAPI DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 4,60 m² 515,46 618,55 2845,34

11 Cintamentos e vergas 3379,94

11.1 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado 1,63 m³ 1.730,11 2076,13 3379,94

12 Esquadrias 23646,54

12.1 102181-SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P - 

PORTA DE CORRER ENTRADA PRINCIPAL
4,20 m² 540,91 649,09 2726,19

12.2 102180-SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P - 

PORTAS INTERNAS DE ABRIR
6,30 m² 451,81 542,17 3415,68

12.3 102189-SINAPI

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 

COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 

FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

7,00 UNIDADE 335,54 402,65 2818,54

12.4 102180-SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P - 

JANELAS DE ABRIR
12,00 m² 451,81 542,17 6506,06

12.5 32.06.231
Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros - PORTAS 

DE VIDRO
11,55 m² 78,34 94,01 1085,79

12.6 24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial 1,79 m² 621,80 746,16 1331,90

12.7 24.03.100 Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado 0,48 M² 1348,89 1618,67 776,96

12.8 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo 3,04 m² 845,18 1014,22 3083,22

12.9 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm 0,70 m² 511,51 613,81 429,67

12.10 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento 

polido
2,04 m² 157,17 188,60 384,75

12.11 30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 

1/4´ x 400 mm - PORTAS
6,00 un 151,08 181,30 1087,78

13 Revestimentos 51220,30

13.1 17.02.020 Chapisco 606,50 m² R$6,38 7,66 4643,36

13.2 17.02.120 Emboço comum 606,50 M² R$20,92 25,10 15225,58



13.3 17.02.220 Reboco 380,57 m² R$11,70 14,04 5343,20

13.4 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada-  chuveiros e sanitarios acessíveis
225,93 m² R$95,93 115,12 26008,16

14 Pintura 36564,93

14.1 33.10.100 Textura acrílica para uso externo, inclusive preparo 196,30 M² 41,16 49,39 9695,65

14.2 33.02.060 Massa corrida a base de PVA - paredes e teto 236,44 M² 13,34 16,01 3784,93

14.3 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo - teto 114,40 m² 28,35 34,02 3891,89

14.4 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo 9,65 m² 43,67 52,40 505,70

14.5 33.07.140 Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica 352,41 kg 3,75 4,50 1585,85

14.6 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo 380,57 m² 29,72 35,66 13572,65

14.7 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados 128,17 M² 22,94 27,53 3528,26

15 Instalações Hidro-sanitárias e Vácuo 34959,88

15.1 95635-SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 

(¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
1,00 UNIDADE 249,17 299,004 299,00

15.2 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões 110,00 M R$28,04 33,648 3701,28

15.3 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 50 mm, inclusive conexões
18,00 M R$41,07 49,284 887,11

15.4 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
24,00 m R$65,47 78,564 1885,54

15.5 46.02.070
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 100 mm, inclusive conexões
42,00 M R$71,03 85,236 3579,91

15.6 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros 1,00 uni. 933,31 1119,972 1119,97

15.7 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ 1,00 uni. 100,43 120,516 120,52

15.8 97906 - SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
4,00 uni. 431,00 517,2 2068,80

15.9 98110-SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO 

INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
1,00 uni. 428,97 514,764 514,76

15.10 49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha 4,00 uni. R$79,26 95,112 380,45

15.11 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 4,00 uni. R$81,33 97,596 390,38

15.12 44.20.650 Válvula de metal cromado de 1´ 7,00 uni. 38,63 46,356 324,49

15.13 44.20.620 Válvula americana 3,00 uni. 58,32 69,984 209,95

15.14 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa 4,00 uni. R$711,09 853,308 3413,23

15.15 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ 4,00 uni. R$39,81 47,772 191,09

15.16 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ 8,00 uni. R$26,65 31,98 255,84



15.17 44.01.310 Tanque de louça com coluna de 30 litros 1,00 uni. R$872,75 1047,3 1047,30

15.18 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm 3,00 uni. 237,72 285,264 855,79

15.19 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ 2,00 uni. 343,02 411,624 823,25

15.20 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária 2,00 uni. R$54,71 65,652 131,30

15.21 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial 5,00 uni. R$110,49 132,588 662,94

15.22 44.03.450 Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado 2,00 uni. R$68,19 81,828 163,66

15.23 44.03.300 Torneira volante tipo alavanca - PNE - pias 3,00 uni. R$362,95 435,54 1306,62

15.24 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca - LAVATÓRIOS 4,00 uni. R$105,88 127,056 508,22

15.25 44.03.920 Ducha higiênica com registro 2,00 uni. R$240,54 288,648 577,30

15.26 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas 4,00 uni. R$84,08 100,896 403,58

15.27 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml 4,00 uni. R$65,68 78,816 315,26

15.28 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS 300 / 600 m, com visor - TIPO INTERFOLHADO 2,00 uni. R$83,39 100,068 200,14

15.29 30.01.030
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 

1/2´ x 800 mm
6,00 uni. R$161,34 193,608 1161,65

15.30 30.01.061
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 

aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm
6,00 uni. R$171,93 206,316 1237,90

15.31 30.01.120
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo deaço inoxidável de 1 

1/4´ x 400 mm
2,00 uni. R$151,08 181,296 362,59

15.32 43.01.032

Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré‐pintada e

tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2

l/h ‐ conjugado

1,00 uni. R$1.825,06 2190,072 2190,07

15.33 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido 3,64 M² 840,20 1008,24 3669,99

16 AR COMPRIMIDO MEDICINAL 4237,76

16.1 46.10.020 Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões 24,00 m 136,70 164,04 3936,96

16.2 93054-SINAPI
CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA XROSCA F, 

INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
2,00 uni. 21,66 25,992 51,98

16.3 47.05.398
Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e 

classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´
1,00 uni. 79,60 95,52 95,52

16.4 92299-SINAPI
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
2,00 uni. 22,70 27,24 54,48

16.5 93056-SINAPI
LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016
5,00 uni. 16,47 19,764 98,82

17 Instalações Elétricas 28267,50

17.1 101490-SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO 

DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P
1 cj 1.518,96 1822,75 1822,75



17.2 104473-SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOCOMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM 

INTERRUPTOAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E 

CHUMBAMENTO (SEMLUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

19,00 uni. 185,16 222,19 4221,65

17.3 93141-SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T 

(20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 

(EXCETO CHUVEIRO). AF_11/2022

32,00 uni. 200,36 240,43 7693,82

17.4 40.02.010 Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ 2,00 uni. 71,91 86,29 172,58

17.5 101875-SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

1,00 uni. 379,73 455,68 455,68

17.6 101892-SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
12,00 uni. 68,20 81,84 982,08

17.7 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos 1,00 uni. R$377,53 453,04 453,04

17.8 103782-SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022
19,00 uni. 40,55 48,66 924,54

17.9 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm 200,00 m R$17,32 20,78 4156,80

17.10 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios 100,00 m R$10,53 12,64 1263,60

17.11 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 400,00 m R$3,93 4,72 1886,40

17.12 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 200,00 M R$6,15 7,38 1476,00

17.13 39.02.040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 50,00 m R$12,53 15,04 751,80

17.14 39.21.060 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 20,00 M R$15,62 18,74 374,88

17.15 30.06.064
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para 

pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante
2,00 cj R$679,95 815,94 1631,88

18 Instalações de Gás 10258,70

18.1 45.02.040 Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg 1,00 un R$6.587,71 7905,25 7905,25

18.2 46.07.020 Tubo galvanizado DN= 3/4´, inclusive conexões 12,00 M R$95,55 114,66 1375,92

18.3 32.10.090 Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN até 1´ 12,00 M R$29,38 35,26 423,07

18.4 32.10.050
Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra, com 

DN até 1´
12,00 M R$7,08 8,50 101,95

18.5 47.07.020
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, classe 150 libras para vapor e 

classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´
1,00 UN R$137,08 164,50 164,50

18.6 44.03.940 Válvula dupla, uso em GLP, com bico para mangueira - diâmetro de 1/4´ a 1/2´ 1,00 UN R$240,01 288,01 288,01

19 Serviços Complementares 1832,83



19.1 50.10.120 Extintor manual de pó químico seco ABC ‐ capacidade de 6 kg 4,00 uni. 276,66 331,99 1327,97

19.2 97.02.193
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 

equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
24,00 uni. R$17,53 21,04 504,86

20 Limpeza Geral 3657,58

20.1 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA 246,80 m² 12,35 14,82 3657,58

TOTAL 416131,29

FONTE DE PESQUISA DE PREÇOS: JERIQUARA,SP 10/10/2023

TABELA SINAPI 14/09/2023
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